



ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Service de l'énergie SdE  
Amt für Energie AfE

Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg

T +41 26 305 28 41, F +41 26 305 28 48  
www.fr.ch/sde

10

## ATTRIBUTION D'UN MANDAT

- Mandant :** Service de l'énergie SdE  
Bd de Pérolles 25  
Case postale 1350  
1701 Fribourg  
Tél. : 026 305 28 41  
Fax : 026 305 28 48  
e-mail : ~~XXXXXXXXXX~~@fr.ch  
[www.fr.ch/sde](http://www.fr.ch/sde)
- Mandataire :** ennova SA  
Route de Chantemerle 1  
1763 Granges-Paccot  
e-mail : ~~XXXXXXXXXX~~@ennova.ch  
[www.ennova.ch](http://www.ennova.ch)
- Mandat :** Etudes et rapport de priorisation des sites éoliens dans le canton de Fribourg, selon l'offre E/B005/07/AA/201601 du 13 janvier 2016 établie par ennova SA.
- Coût du mandat :** Selon l'offre précitée : *43'014.20 francs TVA comprise*
- Travaux :**
- Préparation des travaux  
Au stade de l'offre, il s'agit de reprendre l'existant, d'analyser les rouages de la pondération et de proposer, le cas échéant, des améliorations. Après ces premiers travaux, une discussion devra suivre avec le SdE pour définir une base commune.

2. Elaboration des documents

Cette phase est celle demandant un approfondissement particulier, se justifiant par une étude site par site avec des échelles d'approche de l'ordre du 25'000, voire de détails.

Chaque site fera l'objet d'une analyse détaillée et sa note sera argumentée dans le rapport explicatif.

Lorsque l'ensemble des notes sera attribué aux sites à travers le tableau « Classement des zones pour sites éoliens sur le canton de Fribourg », une séance avec le SdE devra avoir lieu, non seulement pour créditer ou modifier son contenu et la méthodologie, mais également pour définir la structure du rapport explicatif et le niveau de détails pour l'étape suivante.

3. Finalisation

Les étapes qui suivront la validation des travaux seront essentiellement axées sur la rédaction du rapport explicatif et l'élaboration de la carte de catégorisation des sites évalués.

Une séance de présentation du rapport aura lieu avec le SdE.

**Remarques :**

Les travaux d'impression se feront dès lors que les documents finaux auront été relus et validés par le SdE.

Les travaux relatifs à l'évaluation du productible éolien seront réalisés site par site. Actuellement, 21 sites sont recensés dans la planification dont 14 sur le Plateau, qu'il s'agirait de traiter dans le cadre du présent mandat. Les analyses économiques sont réalisées sur la base des 21 sites en planification.

**Délais et livrables :**

- . Livrable intermédiaire (tableau) : 21 janvier 2016 au plus tard.
- . Livrable définitif (rapport explicatif et carte) : 1<sup>er</sup> mars 2016 au plus tard.

**Clause de confidentialité :**

Le mandataire est soumis à la clause de confidentialité et veillera à ce qu'aucune information ne soit divulguée hors de la structure de travail.

**Propriété  
intellectuelle :**


La propriété intellectuelle de l'entier des documents produits et des résultats obtenus reste au SdE.

Les documents servant à l'établissement de ce mandat sont à la libre disposition du mandant.

**Le mandant :**




**Le mandataire :**  
*(Sceau et signature)*



*(Lieu et date)*

Fribourg, le 14 janvier 2016



**ennova SA**  
Route de Chantemerle 1  
1763 Granges-Paccot

**Annexe :**  
Un exemplaire de l'offre du 13 janvier 2016 d'ennova SA