Document soupe®

Travaux de stabilisation de rive du lac de

Schiffenen
Pensier Les Moulines
2'577'340.77, 1'188'282.23

Constat de I'ouvrage N° 153 et fonction du projet

Lors de I'inspection visuelle réalisée en 2025, il a été constaté une érosion importante de la rive qui
entraine une perte de terrain au droit de la parcelle n°725.

Décision :
Un ouvrage de protection en enrochements existe déja (n°16) a I'extrémité de la parcelle. Il est ainsi prévu

de venir le prolonger sur une longueur d’environ 25 a 30 m.
Afin de réduire la charge pesant sur le terrain, une coupe d’arbres a déja été effectuée début 2026.

Type d’ouvrage

Mur en enrochements avec mise en place de chaille. Les travaux seront réalisés au moyen d’une pelle
maenzi et devraient durer 1 semaine environ. lls s’effectueront courant de 'année 2026 en fonction des
disponibilités de I'entreprise.

' a
- \ » Liste des ouvrages
No. d'ouvrage : 153
A

Commune : La Sonnaz
Type d'ouvrage : Enrochement
Longueur: 9.5m
Annee de construction :
Travaux prevus : Enrochement a faire, selon projet établi. Arbres & abattre

Urgence : 3

Etat printemps 2021 :

Etat printemps 2025 : Erosion

Emplacement du Enjeu protection : Maison

nouvel

enrochement
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SN CRODARD
SERVICES

Hauteville

TERRASSEMENT | ENDIGUEMENT | NETTOYAGE FORESTIER

078 850 98 76 | brodard-services.ch

Devis no 2026-02

Date 21.02.2026

Route du Mont 20 - 1648 Hauteville

Groupe E SA
Rte de Morat 135

1763 Granges-Paccot

Concerne Stabilisation de berge avec un enrochement, lac Schiffenen Pensier

Unité  Quantité Prix (HT) Montant

Description

Installation de chantier y.c. déplacement machine o]

Terrassement fondation et creuse dans la molasse m3
F et trans. + reprise des blocs sur chantier env. to

Pose des blocs env. to

F. et trans. chaille to

Mise en place chaille gl

Divers et imprévu gl

1.00
20.00
150.00
150.00
48.00
1.00
1.00

1 800.00 1 800.00
180.00 3 600.00
78.00 11 700.00
120.00 18 000.00
45.00 2160.00

1 800.00 1 800.00
1 000.00 1 000.00

Total (HT) 40 060.00
TVA 8.1% 3 244.86
Total 43 304.86

Nous espérons que notre offre retiendra toute votre attention. Dans l'attente de vous nouvelles, nous
restons a votre entiére disposition pour tout complément d'information et vous présentons, nos

meilleures salutations

Conditions de paiement: net a 15 jours
Validité de I'offre: 1 année

Avec tous mes remerciements
Antoine Brodard

Mobile: 078 850 98 76
www.brodard-services.ch

TVA no CHE-109 644 351 TVA
antoine.brodard@gmail.com

Raiffeisen Marly-Cousimbert
1634 La Roche

IBAN: CH26 8080 8001 7473 8916 1
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